



07.12.2021 даги

Тошкент Шахр "Ипотека банк" АТИБ Мехнат филиали ва Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ўртасида 26300000,00 сўм умумий суммага тузилган 18 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2021 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4299990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	26 300 000,00			26 300 000,00
Жами йил бўйича	26 300 000,00			26 300 000,00

Жами 26 300 000,00 сўм

Ишқирма олти миллион уч юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 7 890 000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан _____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан фазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача хар ойида олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун хужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолатларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



Махмуджон Рустамович

Болтабаев Махмуджон Рустамович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Махамов Миробид Хўжамуродович

Махамов Миробид Хўжамуродович

Ф.И.Ш.

Фазначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди _____

(имзо)

Буюртмачи ходими қабул қилди _____

(имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.



“Tasdiqlayman”
O‘zDTSU rektori, xarid
komissiyasi raisi

M.R.Boltabayev

2021 yil “ 03 ” 12

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Xarid komissiyasining tanlov yig‘ilish 18 -son bayoni

2021 yil “ 03 ” 12

Chirchiq shahri

Raislik qiluvchi: M. Boltabayev – Xarid komissiyasining raisi

Qatnashuvchilar: Bosh muxandis B.Matchanov, qurilish muxandisi J.Abdiyusupov, Sportchilar-19 sport baza mudiri M.Abdullayev, muxandis D.Shakirov, reja-moliya bo‘limi boshlig‘i I.Ibragimov, bosh buxgalter muovini J.Xudoyberdiyev, Bosh yuriskonsult B.Sirojov

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetda 2020-2021 yillarda amalga oshirilgan 2 630.0 mln. so‘m qiymatdagi qurilish-montaj, joriy ta‘mirlash ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazish xizmati bo‘yicha tashkilotlardan kelib tushgan takliflardan maqbulini tanlab olish to‘g‘risida

(M. Boltabayev, B. Matchanov, J.Abdiyusupov, M. Abdullayev, D. Shakirov, I. Ibragimov, J. Xudoyberdiyev, B. Sirojov)

Kun tartibidagi masala yuzasidan, bosh buxgalter muovini (J.Xudoyberdiyev) so‘zga chiqib, ushbu xizmatlar bo‘yicha 2021 yil 23 noyabr kuni maxsus portalga 7173831-sonli lot bilan e‘lon joylashtirilganligi hamda quyidagi tashkilotlardan takliflar kelib tushganligini ma‘lum qildi:

Tashkilotlar nomi	Tovar (xizmat)lar nomi	Umumiy narxi so‘mda
“SQB CONSTRUCTION” MCHJ	O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetda 2020-2021 yillarda amalga oshirilgan 2 630.0 mln. so‘m qiymatdagi qurilish-montaj, joriy ta‘mirlash ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazish xizmati	30 000 000,0
“IPOTEKA-BANK” ATIB Mehnat filiali		26 300 000,0
“QUALITY CONTROL SYSTEM” MCHJ		25 000 000,0
“SENTR EKSPERTIZI I KONTROLYA STROITELSTVA” MCHJ		19 500 000,0
“RESPUBLIKANSKAYA SPESIALIZIROVANNAYA STROITELNAYA EKSPERTIZA” MCHJ		9 500 000,0
“SIFAT-O‘LCHOV NAZORAT” MCHJ		7 364 000,0
“GLOBAL TEXNO PROGRESS TILLAEV” MCHJ		5 100 000,0

Reja-moliya bo‘limi boshlig‘i, moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor v.v.b. (I.Ibragimov) so‘zga chiqib, universitetda amalga oshirilgan qurilish-ta‘mirlash ishlarini nazorat o‘lchovidan o‘tkazishda imkon qadar ishonchli va tajribali tashkilotlar tomonidan amalga oshirish maqsadga muvofiqligi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son Qarori 4-ilovasi bilan tasdiqlangan Qurilish obyektlarida nazorat o‘lchovini o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Nizom talablariga muvofiq amalga oshirilishi lozimligi to‘g‘risida to‘xtalib o‘tdi.

Komissiya a'zolari tomonidan "Respublikanskaya Spetsializirovannaya Stroitel'naya Ekspertiza" MCHJ tomonidan bildirilgan taklifi o'rganilganda, mazkur MCHJ 2019-yil 3-dekabrda davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi va Qurilish obyektlarida nazorat o'lchovini o'tkazish tartibi to'g'risida Nizomning 2-bandiga "shaharsozlik sohasida kamida uch yillik tajribaga ega bo'lgan yuridik shaxslar" muvofiq emasligi, ya'ni ikki yillik tajribaga ega ekanligi ma'lum bo'ldi.

Shuningdek, "GLOBAL TEXNO PROGRESS TILLAEV" MCHJ hamda "SIFAT-O'LCHOV NAZORAT" MCHJ vakillari tomonidan hozirgi kunda ish hajmi ko'pligi sababli o'z ixtiyorlari bilan tanlovda ishtirok etishdan voz kechishdi.

Shundan so'ng, mazkur lot bo'yicha "SENTR EKSPERTIZI I KONTROLYA STROITELSTVA" MCHJ tomonidan 19,5 mln so'mga, "QUALITY CONTROL SYSTEM" MCHJ tomonidan 25,0 mln so'mga bajarish bo'yicha takliflar kelib tushgan takliflari ko'rib chiqildi. Ikkala MCHJ da ham arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha litsenziyaga ega, xodimlari tarkibi sohaga oid tajribali xodimlardan tashkil topgan.

"IPOTEKA-BANK" ATIB Mehnat filiali tomonidan bildirilgan taklif ham o'rganib chiqildi. Bildirilgan takliflar (eng maqbulroq taklif 19,5 mln) bilan ushbu taklifning orasida narx nuqtai nazaridan farqning yuqori emasligi ($26,3-19,5=6,8$ mln so'm), lekin ish hajmi va xizmat turning kelgusida jiddiy oqibatlarni oldini olishiga xizmat qilishi, Davlat xaridlari to'g'risidagi Qonunning 56-moddasi talablariga muvofiq "g'olibni aniqlash mezonlari tovar (ish, xizmat) davlat xaridining nafaqat pul ifodasiga, balki miqdoriy va sifat bahosiga ham ega" har tomonlama yaxshi ekanligi to'g'risida to'xtalib o'tildi.

"SQB CONSTRUCTION" MCHJ taklifi ham atroflicha ko'rib chiqildi.

Kun tartibiga qo'yilgan masala atroflicha muxokama qilinib, bildirilgan fikr va mulohazalar inobatga olinib yig'ilish

Q A R O R Q I L A D I:

1. "QUALITY CONTROL SYSTEM" MCHJ, "IPOTEKA-BANK" ATIB mehnat filiali, "SENTR EKSPERTIZI I KONTROLYA STROITELSTVA" MCHJ va "RESPUBLIKANSKAYA SPESIALIZIROVANNAYA STROITELNAYA EKSPERTIZA" MCHJ tashkilotlari tomonidan berilgan takliflar ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "IPOTEKA-BANK" ATIB Mehnat filiali tomonidan berilgan taklif ijro uchun qabul qilinsin.

3. Universitet bosh hisobchisi (M.Maxamov)ga "IPOTEKA-BANK" ATIB Mehnat filiali tashkiloti bilan shartnomani rasmiylashtirish va o'z vaqtida hisob-kitob qilish vazifalari yuklatilsin.

4. Ushbu tanlov yig'ilish bayoni ijrosi moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor v.v.b. (I.Ibragimov) zimmasiga yuklansin.

Yig'ilish kotibi:



J. Xudoyberdiyev

Комиссия абзолари:



 .Б. Матчанов

 Ж. Абдиюсупов

 М. Абдуллаев

 Д. Шакиров

 И. Ибрагимов

 Б. Сирожов

ДОГОВОР № 18 На проведение контрольного обмера.

г. Ташкент.

07 декабря 2021г.

Мехнатский филиал АКИБ «Ипотека-банк» именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице Управляющего Иноятова А.С., действующего на основании Положения о филиале и Ген. Доверенности, выданной АКИБ «Ипотека-банк» с одной стороны, и Узбекский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», в лице ректора Болтабаева М.Р. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Заказчик» поручает, «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг для проведения контрольного обмера по объекту:

«Текущий ремонт в Узбекском Государственном Университете Физической Культуры и Спорта в г. Чирчике Ташкентской области»

Согласно ПНК по строительству и действующего законодательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

«Исполнитель»:

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора по месту нахождения «Заказчика»

2.1.2. Обеспечивает Заказчика квалифицированными специалистами на срок проведения контрольного обмера.

2.1.3. Самостоятельно определяет количество специалистов и число рабочих мест, необходимых для выполнения работ «Заказчика».

2.1.4. Определяет сроки выполнения работ в зависимости от спецификации и сложности. Срок выполнения работ до 31 декабря 2021 года.

2.1.5. В случае необходимости «Исполнитель» имеет право привлекать для исполнения работ по настоящему договору третьих лиц.

2.1.6. По истечении срока действия настоящего договора «Исполнитель» передает «Заказчику» всю необходимую документацию, по результатам контрольного обмера СМР.

Передача оформляется соответствующим актом в порядке.

Предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.

«Заказчик»:

2.2.1. Оплачивает услуги «Исполнителя» предоплату в размере 15% и сроки, предусмотренные разделе 4 настоящего договора.

2.2.2. Обеспечивает «Исполнителя» транспортом для выезда непосредственно на объект.

2.2.3. Обеспечивает «Исполнителя» необходимыми для выполнения работ по договору документами, справками.

2.2.4. Предоставляет «Исполнителю» заявки на выполнения работ по разборке, составлению, редактированию, распечатке и ксерокопированию документов. Заявка может быть сделана «Заказчиком» в устной форме.

2.2.5. Обеспечивает свободный доступ специалистов «Исполнителя» к проверяемому объекту.

2.2.6. Обязан подписать акт сдачи-приемки в течение 5 дней с момента его представления «Исполнителю» свои мотивированные возражения в письменной форме.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

3.1. «Исполнитель» по итогам проведения контрольного обмера СМР предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ в установленном порядке.

3.2. В акте указывается наименование оказанных услуг, стоимость и качество оказанных услуг.

3.3. В акт может быть включена дополнительно другая информация, которую стороны сочтут необходимой указать.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.

4.1. За услуги, «Исполнитель» в соответствии разделом 1 настоящего договора, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» сумму в размере 26300000 (Двадцать шесть миллионов триста тысяч) сум. Из общей суммы 30% предварительная оплата в течении 15 (пятнадцати) банковский дней, оставшейся сумму в размере 70% перечисляется «Заказчиком» в течении 5 (пять) дней со дня подписания сторонами акт выполненные работы и счет фактур. Расчеты за оказанные услуги производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на счет «Исполнителя» в сроки не позднее 5 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость услуг «Исполнителя» указанная в разделе 4.п.4.1. устанавливается на весь срок действия настоящего договора и изменению не подлежит.

4.4. В сумму, указанную в разделе 4.п.4.1. включаются все расходы «Исполнителя» связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. «Исполнитель» приступает к выполнению своих обязательств в течение 2 дней с момента подписания договора, при условии обеспечением необходимыми документами согласно п.2.2.3. по разделу 2.

5.2. Настоящий договор заключен на срок с 07 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

5.3. Договор на оказания услуг по проведению контрольного обмера может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за 10 (десять) дней.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

6.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в суде, с соблюдением требований действующего законодательства Республики Узбекистан.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»	«ЗАКАЗЧИК»
Мехнатский филиал АКИБ «Ипотека-банк»	Узбекский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта
г.Ташкент, ул. Истиклол 9. Т/с 29896000800000423104 МФО 08423 ИНН 200542776	U'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI STIR: 200541019. OKED: 85420 400910860274197094100245001 TEL: (70) 717-37-73 23402000300100001910 МФО 00014 STIR 201122919
Управляющий Иноятов А.С.	Ректор Балтабаев М.Р.

М.П.

М.П.

Signature

Signature

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ БАНКИ



THE CENTRAL BANK
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

BANK OPERATSIYALARINI AMALGA OSHIRISH UCHUN

LITSENZIYA

74 -raqami

20 08 yil 27 dekabr

Toshkent shahri

Ўzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruviining 2008 yil 27 dekabr dagi 30-A/4 sonli qaroriga muvofiq

«Irotaka-bank» aksiyadorlik ijrota irotaka banki
1000001, Toshkent shahri, Mustaqillik shoh ko'chasi, 17 uy

Quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqiga ega:

1. Hisomiy va yuridik shaxslarning, shu jumladan, yalpi banklarning, hisobvachqarini ochishi va yuritish, hisobvachqarlar bo'yicha hisob-kitob qilish.
2. Omondarni jalb etish.
3. Kreditlarning qaytarilishi, foziligi va muddatligi sharti bilan o'z mablag'ini va jalb etilgan mablag'lar hisobidan o'z nomidan kreditlar berish.
4. Mablag' e'gasi xoki mablag'ni mas'uliyat e'tevchi bilan tuzilgan shartnomada biron pul mablag'larini boshqarish.
5. Pul mablag'larini, to'lov va hisob-kitob hujjatlarini inkassoo qilish.
6. Ushbu shaxslar nomidan mahsulotlarining buyurilishini talab qilish huquqini olish.
7. Ushbu shaxslar nomidan mahsulotlarining buyurilishini talab qilish huquqini olish.
8. Qimmatli qog'ozlar e'chqishi, xarid qilish, sotish, hisobdan yuritish va ularni saqlash, mijoz bilan tuzilgan shartnomaga biron qimmatli qog'ozlarni boshqarish, qimmatli qog'ozlar bilan boshqara o'rnatishlarini bajarish.
9. Bank faoliyati yuzasidan maxsuslik va akxrovi xizmatlari ko'rsatish.
10. Hisomiy va yuridik shaxslarga hujjatlar va boshqa buyuklarni saqlash uchun maxsus binolar yoki ular ichidagi ro'lar sandiqlarni ijatga berish.
11. Moliyaviy yizme.
12. Ushbu shaxslar nomidan mahsulotlarining buyurilishini nazarda tutuvchi kelibidat berish.

Ushbu litsenziya belgilanmagan muddat mobaynida amaliy qildi.


Xususan keirilgan operatsiyalar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'tkazilgan tartib va qoidalar asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ushbu litsenziya shartlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishi hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida "gi va Banklar va bank faoliyati to'g'risida" gi qonunlarida ko'zda tutilgan hollarda uni bekor qilishi mumkin.

Bank 20 05 yil 30 aprel da 74 -raqam ostida Banklarni to'xtatish olish Davlat khibriyga kiritildi(gan).

O'zbekiston Respublikasi
Markaziy banki Kasi o'rinbosari
B.K. Zaripov

Seriya AA № 000071



Banking and Finance

RESpublika
STATISTIKA
TRASH
JANAN
IQDARMA

2008.7.27 shahar shahri, fuqarolik, ijrota irotaka banki

uzbektashkent, Biron davlat, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki

STATISTIKA

statistika olingdan sana va tartib raqami
shahri № 7 data zamonani
shahri, tashkilot nomi
Biron davlat, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki

042683 OT 28.06.2005 Y	
Hos raqami	14926913
Kod OKTO	

"IROTAKA-BANKI" aksiyadorlik ijrota irotaka banki "MELNAT"

Bu yilcha asosiy faoliyat turi,
shahri va dasturlariga no OKONX

Hos raqami	96120
Kod	

Bu yilcha mulkiyatiga shahri,
shahri va dasturlariga no KOS.

Hos raqami	144
Kod	

Bu yilcha tashkiloti, xususiy shahri,
shahri va dasturlariga no KOPFO.

Hos raqami	1150
Kod	

Bu yilcha biron davlat, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki, ijrota irotaka banki

Hos raqami	1726269
Kod	


shahri va dasturlariga no KOS

Hos raqami	28/1
Kod	18.05.2005 yoi

shahri va dasturlariga no KOS

Hos raqami	1726269
Kod	

shahri va dasturlariga no KOS






Ўзбекистон Давлат Жисмоний Тарбия
ва Спорт Университети
ректори М.Болтабаева


Ўзбекистон Давлат Жисмоний Тарбия ва Спорт Университети томонидан қурилиш, қайта қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишлари юзасидан 2020-2021 йилларда бажарилган ишлар dXarid.uzex.uz сайтида №7173831-сонли лотида эълон берилган.

«Ипотека-банк» АТИБ Меҳнат филиали 2021 йилнинг 23 ноябрдаги №7173831-сонли лот бўйича берилган эълонини ўрганиб чиқиб, Банк бошқаруви томонидан тасдиқланган банк тарифига асосан капитал таъмирлаш ишлари юзасидан назорат ўлчови ўтказишда муҳандислик-техник хизмати объектнинг смета қийматининг 1%ини ташкил этади. Сизга қурилиш, қайта қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишлари юзасидан назорат ўлчови ўтказишда муҳандислик-техник хизматини объектнинг смета қийматидан келиб чиқиб, 2 630 000 000 сўм иш ҳажмидан келиб чиқиб 1% миқдорда, яъни 26 300 000 сўмга бажариб беришини маълум қилади.

«Ипотека-банк» АТИБ
Меҳнат филиали бошқарувчиси



А. Ипоятов



Бажарчи: Тошев Х.Я.
тел.: 78/150-48-68
97 4602339

249 - сон

2021йил 30 11

2-ИЛОВА

НАРХГА ОИД ТАКЛИФ

Назорат ўлчови хизматини тақдим этиш бўйича

КИМГА: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети танлов комиссиясига 23.11.2021 йил, № 7173831 лот бўйича.

Биз, танлов ҳужжатлари ва ишни бажариб бериш жараёнида ҳал қилиниши лозим бўлган талаблар билан тўлиқ танишиб чиққанимизни маълум қиламиз.

Барча талабларни таҳлил қилган ҳолда, танлов савдоси шартларига мувофиқ назорат ўлчови хизматларини кўрсатиш бўйича қуйидагиларни тақлиф қиламиз:

- ҳақ тўлаш шартлари – 30% олдиндан тўлов (бўнак) ва 70% ишлар бажарилгандан сўнг;

- хизмат кўрсатиш шартлари – танлов савдолари шартларига кўра;

- хизмат кўрсатиш муддати – бўнак пули келиб тушгандан сўнг ҳамда ҳужжатлар тақдим этган вақтдан бошлаб 30 календар куни ичида;

- тақлиф қилинаётган нарх– 30 000 000 (ўттиз миллион) сўм.

Биз, танлов тақлифларини қабул қилиш тугалланган кун деб белгиланган санадан бошлаб 40 кун давомида ушбу тақлиф амал қилишига розимиз. Ушбу танлов тақлифи биз учун мажбурий бўлиб қолади ва кўрсатилган давр якунлангунгача исталган пайтда қабул қилиниши мумкин.

Биз танлов комиссияси энг паст нархли тақлифни эмас, балки барча кўрсаткичлар ва баҳолаш мезонлари бўйича энг яхши тақлифни қабул қилиши кераклигини тушунамиз.

Сана: 30.11.2021й.

“SQB Construction” МЧЖ
Директор ўринбосари



Л. Хакимов



№ 71/11/07-21
«30» ноября 2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
УЗБЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По Конкурсу № 7173831 на оказание услуг по проведению Контрольного обмера выполненных строительного-монтажных работ мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе оказания услуг/выполнения работ.

ООО «QUALITY CONTROL SYSTEM» не является плательщиком НДС (На основании Постановления Президента Республики Узбекистан N ПП-4086 от 26.12.2018 г.)

Проанализировав все требования, предлагаем предоставить услуги Контрольного обмера в соответствии с условиями отборных торгов:

Общая сумма выполнения работ составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) сум и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего отборочного предложения.

Условия оплаты - предоплата 25 % от цены Договора в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

Сроки проведения работ – срок выполнения работ по данному объекту составляет 10 рабочих дней.

Условия проведения работ – в случае не завершения работ в установленный срок, указанного в Договоре, по не зависящим причинам от Исполнителя, допускается пролонгация Договора по письменному согласованию с Заказчиком.

Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 5-ти банковских дней с момента подписания счет - фактуры и акта выполненных работ обеими Сторонами.

Генеральный директор



Самидов Ш.И.



№ 01-36

от: «30» ноябрь 2021 г.

Председателю конкурсной
Комиссии
Узбекский Государственный университет
физической культуры и спорта

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на оказание услуг проведения Контрольного обмера выполненных строительного-монтажных работ по объекту: «Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта»

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе оказания услуг/выполнения работ.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями отборных торгов:

- условия оплаты - предоплата 30 % от цены Договора в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

- условия выполнения работ и сроки – срок выполнения работ по данному объекту составляет 7 рабочих дней.

Окончательный расчет в течение 5 банковских дней с момента подписания счет - фактуры и акта выполненных работ обеими Сторонами;

Общая сумма выполнения работ составляет **19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысячи) сум**, с учетом всех накладных расходов, только без учета НДС, так как **ООО «Центр экспертизы и контроля строительства»** является налогоплательщиком единого налога и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего отборочного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 10 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Отборных предложений. Это Отборное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

(подпись уполномоченного лица)

Директор Ж.Х. Хаятов

Дата: «29» ноябрь 2021 г.





РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

RESPUBLIKANSKAYA SPESIALIZIROVANNAYA STROITELNAYA
EKSPERTIZA

Производства строительной экспертизы (контрольный обмер) на законченных и не законченных строительством объектов, Организация постоянного Архитектурно -Технического сопровождения объектов строительства

Email: r.rsse@yandex.com

Адрес: 100124, г. Ташкент, массив Феруза, дом 2. Тел: +99 897 705 94 15

от: «30» ноябрь 2021 г.

Председателю конкурсной
Комиссии
Узбекский Государственный университет
физической культуры и спорта

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на оказание услуг проведения Контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ по объекту: «Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта»

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе оказания услуг/выполнения работ.

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями отборных торгов:

- условия оплаты - предоплата 30 % от цены Договора в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

- условия проведения работ – в случае не завершения работ в установленный срок указанного в Договоре, по не зависящим причинам от Исполнителя, допускается пролонгация Договора по письменному согласованию с Заказчиком.

- сроки проведения работ – срок выполнения работ по данному объекту составляет 10 рабочих дней.

Общая сумма выполнения работ составляет **9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысячи) сум без учета НДС** и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего отборочного предложения.

Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 5-ти банковских дней с момента подписания счет - фактуры и акта выполненных работ обеими Сторонами.


Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 15 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Отборных предложений. Это Отборное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям

оценки.


(подпись уполномоченного лица)
Руководитель
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

№ 13/22



Республика Узбекистан
Общество с Ограниченной Ответственностью

«SIFAT - O'LCHOV NAZORAT»

КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Хатирчи, дом 85, Р/с: 20208000705396506001, МФО: 01136,
Ф-л Яшнабадский АКБ «Капиталбанк» г. Ташкент, ИНН: 308538613, ОКОНХ: 71200
Тел: (+99 893) 507-18-40

№ 150 от 23.11.2021 г.

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Приложение № 1 к Форме № 5 (к приложению № 1)

Расчёт стоимости ПИР:

При стоимости выполненных объемов строительно-монтажных работ в размере 2 630 000 000 сум с учетом НДС согласно Прейскуранту стоимости услуг ООО «SIFAT-O'LCHOV NAZORAT» стоимость выполнения контрольного обмера по данному объекту будет составлять до 0,28 % от стоимости СМР что составляет 7 364 000 сум.

Расчет стоимости:

$$2\,630\,000\,000 \times 0,28 / 100 = 7\,364\,000 \text{ сум}$$

Из расчета:

2 630 000 000

Стоимость фактически выполненных объемов работ подрядчика

0,28 %

Процентная ставка согласно Прейскуранту

7 364 000

Расчет стоимости по Лоту № 7168821

Заместитель директора по развитию
и правовым вопросам



Д.Д. Холмуратов



"GLOBAL TEXNO PROGRESS T"

Доверие клиентов прежде всего

Р/с: 2020 8000 9008 7858 7001, МФО 01072, ИНН 305 527 043, АКБ «Давр банк» М.Улугбекский ф-л

№ 239-11/21

«24» Ноябрь 2021 йил

УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖИСМОНИЙ
ТАРБИЯ ВА СПОРТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТАНЛОВ КОММИССИЯСИГА

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ЭЛЕКТРОНН ПОРТАЛИДА ЖОЙЛАШТИРИЛГАН
<https://dxarid.uzex.uz/ru/bestoffer/lot/7173831/> № 7173831 - Лот буйича

ҚАТНАШЧИ ТАКЛИФ ЭТГАН МАҲСУЛОТНИНГ
(ХИЗМАТЛАРНИНГ, ИШЛАРНИНГ) НАРХ ЖАДВАЛИ

т/р	Маҳсулот (хизмат) номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1.	Университетда 2020-2021 йилларда амалга оширилган 2 630,0 млн. сўм қийматдаги қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш хизмати	Хизмат	1	5 100 000 (Беш миллион бир юз минг)	5 100 000 (Беш миллион бир юз минг)

Етказиб берилаётган маҳсулот умумий қиймати жами:

5 100 000 (Беш миллион бир юз минг)

сўмни ташкил этади.

Изоҳ: маҳсулотнинг (хизматнинг, ишнинг) бир донаси ва умумий нархлари ўртасида фарқланиш аниқланилса, бундай ҳолда бир дона маҳсулотнинг нархига қаралади.

" GLOBAL TEXNO PROGRESS T "
Маъсулияти Чекланган Жамияти раҳбари



У.П. Тиллаев